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MODELO III - GALPÓN INDUSTRIAL - Sup. 543 m2

05/10/18

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U

1 REPLANTEO m2 543,00 22,68 0,00 22,68 12317,25
2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 58,52 519,95 0,00 519,95 30427,49
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 55,40 105,86 109,72 215,58 11942,86

O 4 CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m m2 543,00 305,59 550,71 856,30 464972,41
B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 31,92 857,06 1683,09 2540,15 81081,60
R 6 BASES AISLADAS m3 10,50 3134,95 3060,45 6195,40 65051,74
A 7 VIGAS VA - VF m3 5,71 5844,24 6685,74 12529,98 71546,20
 8 VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE m3 23,50 6458,48 20699,95 27158,43 638223,16

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. m3 11,25 7529,81 26865,15 34394,95 386943,21
R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 0,44 5844,24 6651,90 12496,14 5443,32
U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 10,00 6222,30 16750,47 22972,8 229727,70
E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 7183,17 8732,93 15916,11 3819,87
S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 28,63 174,84 86,16 261,00 7472,45
A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m m2 570,00 466,25 334,12 800,36 456205,64

15 LOSA CERAMICA m2 2,89 960,87 1602,29 2563,16 7407,54
16 TECHO METÁLICO m2 647,08 1493,34 1940,02 3433,37 2221661,90

T 17 CIELORRASO AL YESO m2 2,89 485,99 109,29 595,28 1720,36
E 18 REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO m2 8,50 916,78 639,20 1555,98 13225,82
R 19 PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m m2 2,89 518,24 394,49 912,73 2637,79
M 20 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 2,89 174,03 88,26 262,29 758,02
I 21 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 225,22 164,46 389,68 24394,13
N 22 CARPINTERIA gl 1,00 6048,99 36851,24 42900,23 42900,23
I 23 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 15343,09 30305,35 45648,44 45648,44
N 24 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 20680,72 13341,45 34022,17 34022,17
S 25 INSTALACION DE GAS gl 1,00 8272,29 11686,69 19958,98 19958,98
T  

OBRA GRUESA 4694244,32
TERMINACIONES  85636,34
INSTALACIONES 99629,59
COSTO DIRECTO TOTAL 4879510,25

COSTO DIRECTO $/M2 = 8986,21
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MODELO III - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 4879510,25

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos
según las características de su propia obra y empresa)
 -B- G.C.O. - OBRADOR 0.5% DEL COSTO DIRECTO 24397,55
 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 3853,33
 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 9633,33

__________

 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 4917394,46

 -D- GASTOS GENERALES 5,80 % DEL COSTO DIRECTO 283011,59
 -E- GASTOS FINANCIEROS 0,5% DEL COSTO DIRECTO 24397,55

__________

 COSTO DE OBRA 5224803,60

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 522480,36
__________

 INGRESO CALCULADO 5747283,96

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 1344864,45
  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %
  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________

 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 7092148,41

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 68,80
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 69,34
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 13061,05 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 6671282,89 PESOS

VARIACION AL MES DE ANTERIOR 6,31 %

NOTA: Los $ y % aplicadospara la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente indicativos,ya que
se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya construcción se
supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT
deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en
función del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la
aplicación no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT,
corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.



C.I.R.CO.T.

MODELO III - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,25
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,62
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 49,10 50,90 0,24
CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m 35,69 64,31 9,53
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 33,74 66,26 1,66
BASES AISLADAS 50,60 49,40 1,33
VIGAS VA - VF 46,64 53,36 1,47
VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE 23,78 76,22 13,08
VIGAS ENCADENADO SUP. 21,89 78,11 7,93
COLUMNAS DE ENCADENADO 46,77 53,23 0,11
COLUMNAS DE CARGA 27,09 72,91 4,71
BASE DE TANQUE 45,13 54,87 0,08
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 66,99 33,01 0,15
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 58,25 41,75 9,35
LOSA CERAMICA 37,49 62,51 0,15
TECHO METÁLICO 43,50 56,50 45,53
CIELORRASO AL YESO 81,64 18,36 0,04
REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO 58,92 41,08 0,27
PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m 56,78 43,22 0,05
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 66,35 33,65 0,02
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 57,80 42,20 0,50
CARPINTERIA 14,10 85,90 0,88
INSTALACION ELECTRICA 33,61 66,39 0,94
INSTALACION SANITARIA 60,79 39,21 0,70
INSTALACION DE GAS 41,45 58,55 0,41

% OBRA GRUESA 96,20
% TERMINACIONES 1,76
% INSTALACIONES 2,04

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 39,48
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 60,52


