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MODELO III - GALPÓN INDUSTRIAL - Sup. 543 m2

05/06/15

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 REPLANTEO m2 543,00 9,96 0,00 9,96 5406,00
2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 58,52 228,21 0,00 228,21 13354,85
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 55,40 46,46 32,83 79,29 4392,68

O 4 CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m m2 543,00 134,12 123,50 257,63 139890,79
B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 31,92 376,17 520,66 896,82 28626,60
R 6 BASES AISLADAS m3 10,50 1375,93 805,21 2181,14 22901,97
A 7 VIGAS VA - VF m3 5,71 2565,02 1750,22 4315,24 24640,05
 8 VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE m3 23,50 2834,60 4280,86 7115,46 167213,37

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. m3 11,25 3304,81 5717,68 9022,49 101503,01
R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 0,44 2565,02 1736,32 4301,34 1873,66
U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 10,00 2730,95 3727,69 6458,6 64586,37
E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 3152,67 1989,50 5142,17 1234,12
S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 28,63 76,74 22,44 99,18 2839,41
A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m m2 570,00 204,63 118,56 323,19 184218,51

15 LOSA CERAMICA m2 2,89 421,72 493,76 915,48 2645,72
16 TECHO METÁLICO m2 647,08 655,42 455,13 1110,56 718620,18

T 17 CIELORRASO AL YESO m2 2,89 213,26 33,32 246,58 712,62
E 18 REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO m2 8,50 402,37 95,93 498,30 4235,51
R 19 PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m m2 2,89 227,45 85,13 312,58 903,35
M 20 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 2,89 76,38 31,53 107,91 311,87
I 21 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 98,85 61,05 159,90 10009,49
N 22 CARPINTERIA gl 1,00 2654,88 16847,93 19502,81 19502,81
I 23 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 6732,85 10526,88 17259,73 17259,73
N 24 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 9075,00 4340,70 13415,70 13415,70
S 25 INSTALACION DE GAS gl 1,00 3630,00 3423,39 7053,39 7053,39
T  

OBRA GRUESA 1483947,29
TERMINACIONES  35675,65
INSTALACIONES 37728,82
COSTO DIRECTO TOTAL 1557351,76

COSTO DIRECTO $/M2 = 2868,05
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MODELO III - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 1557351,76
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos
según las características de su propia obra y empresa)
 -B- G.C.O. - OBRADOR 0.5% DEL COSTO DIRECTO 7786,76
 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 1691,20
 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 4228,01

__________
 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 1571057,73

 -D- GASTOS GENERALES 5,80 % DEL COSTO DIRECTO 90326,40
 -E- GASTOS FINANCIEROS 0,5% DEL COSTO DIRECTO 7786,76

__________
 COSTO DE OBRA 1669170,89

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 166917,09
__________

 INGRESO CALCULADO 1836087,98

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 429644,59
  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %
  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________
 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 2265732,57

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 68,74
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 69,34
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 4172,62 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 2082803,24 PESOS

VARIACION AL MES DE ANTERIOR 8,78 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones,
y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos
allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y
los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función
principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese
fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para
cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta y
responsabilidad de quien lo realiza.
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MODELO III - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,35
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,86
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 58,60 41,40 0,28
CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m 52,06 47,94 8,98
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 41,94 58,06 1,84
BASES AISLADAS 63,08 36,92 1,47
VIGAS VA - VF 59,44 40,56 1,58
VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE 39,84 60,16 10,74
VIGAS ENCADENADO SUP. 36,63 63,37 6,52
COLUMNAS DE ENCADENADO 59,63 40,37 0,12
COLUMNAS DE CARGA 42,28 57,72 4,15
BASE DE TANQUE 61,31 38,69 0,08
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 77,37 22,63 0,18
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 63,32 36,68 11,83
LOSA CERAMICA 46,07 53,93 0,17
TECHO METÁLICO 59,02 40,98 46,14
CIELORRASO AL YESO 86,49 13,51 0,05
REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO 80,75 19,25 0,27
PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m 72,77 27,23 0,06
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 70,78 29,22 0,02
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 61,82 38,18 0,64
CARPINTERIA 13,61 86,39 1,25
INSTALACION ELECTRICA 39,01 60,99 1,11
INSTALACION SANITARIA 67,64 32,36 0,86
INSTALACION DE GAS 51,46 48,54 0,45

% OBRA GRUESA 95,29
% TERMINACIONES 2,29
% INSTALACIONES 2,42

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 54,30
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 45,70


