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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/06/15

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 REPLANTEO m2 77,10 9,96 0,00 9,96 767,59
2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 235,82 0,00 235,82 3655,16
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 3,60 48,40 28,15 76,55 275,57

O 4 CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2 64,00 98,18 52,48 150,66 9641,93
B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 13,40 437,02 520,66 957,68 12832,90
R 6 BASES AISLADAS m3 2,10 445,97 585,59 1031,56 2166,27
A 7 VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 2858,80 2026,36 4885,16 12212,89
 8 VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES m3 1,60 2858,80 1917,84 4776,64 7642,63

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 2690,87 1496,09 4186,95 5443,04
R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 2837,40 2025,74 4863,14 13130,48
U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 2910,67 2283,15 5193,8 571,32
E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 3152,67 1989,50 5142,17 1234,12
S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 10,40 67,75 22,44 90,19 937,98
A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m m2 124,00 204,63 98,66 303,29 37607,69

15 LOSA CERAMICA m2 64,20 421,72 631,62 1053,34 67624,22
16 CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 197,71 111,62 309,33 23849,68
17 REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 232,90 141,73 9,67 151,40 35261,79

 18 REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 165,90 67,75 5,73 73,48 12190,54
  19 CIELORRASO AL YESO m2 64,20 201,16 27,27 228,43 14665,05
T 20 SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2 67,00 112,68 22,59 135,27 9063,27
E 21 REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2 21,30 240,58 132,34 372,91 7943,04
R 22 PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m2 61,10 159,70 168,84 328,54 20073,97
M 23 PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 179,05 200,60 379,65 1101,00
I 24 PISO HORMIGON FRATAZADO m2 43,40 128,61 45,69 174,30 7564,59
N 25 ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 51,16 53,46 104,62 8055,37
A 26 UMBRALES GRANITICOS m 5,40 93,33 231,66 324,99 1754,95
C 27 PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 165,90 67,40 33,66 101,06 16765,60
I 28 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 64,20 71,89 35,09 106,98 6868,06
O 29 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 67,40 78,50 145,89 9132,98
N 30 PINTURA EN HORMIGON VISTO m2 18,40 62,90 28,53 91,43 1682,30
E 31 CARPINTERIA gl 1,00 6471,27 19195,04 25666,31 25666,31
S 32 VIDRIOS m2 7,90 58,77 164,88 223,64 1766,76

33 MESADA DE COCINA gl 1,00 829,65 9942,15 10771,80 10771,80
34 CAMPANA DE COCINA gl 1,00 663,72 229,34 893,06 893,06

I 35 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 11797,50 33534,55 45332,05 45332,05
N 36 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 19965,00 23558,85 43523,85 43523,85
S 37 INSTALACION DE GAS gl 1,00 6534,00 6017,11 12551,11 12551,11
T  

OBRA GRUESA 199593,47
TERMINACIONES  191220,43
INSTALACIONES 101407,01
COSTO DIRECTO TOTAL 492220,91

COSTO DIRECTO $/M2 = 6384,19
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MODELO I - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 492220,91
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos
según las características de su propia obra y empresa)
 -B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 12305,52
 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 16083,85
 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 16083,85

__________
 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 536694,12

 -D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 98444,18
 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 18310,62

__________
 COSTO DE OBRA 653448,92

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 65344,89
__________

 INGRESO CALCULADO 718793,81

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 168197,75
  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %
  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________
 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 886991,56

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,49
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,51
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 11504,43 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 812439,54 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 9,18 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características,
envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características
también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice
es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso
en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta
y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.R.CO.T.

MODELO I - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,16
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,74
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 63,23 36,77 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 65,17 34,83 1,96
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 45,63 54,37 2,61
BASES AISLADAS 43,23 56,77 0,44
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 58,52 41,48 2,48
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 59,85 40,15 1,55
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 64,27 35,73 1,11
COLUMNAS DE ENCADENADO 58,35 41,65 2,67
COLUMNAS DE CARGA 56,04 43,96 0,12
BASE DE TANQUE 61,31 38,69 0,25
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 75,12 24,88 0,19
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 67,47 32,53 7,64
LOSA CERAMICA 40,04 59,96 13,74
CUBIERTA DE TECHO 63,92 36,08 4,85
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 93,61 6,39 7,16
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 92,20 7,80 2,48
CIELORRASO AL YESO 88,06 11,94 2,98
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 83,30 16,70 1,84
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 64,51 35,49 1,61
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 48,61 51,39 4,08
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 47,16 52,84 0,22
PISO HORMIGON FRATAZADO 73,79 26,21 1,54
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 48,90 51,10 1,64
UMBRALES GRANITICOS 28,72 71,28 0,36
PINTURA AL LATEX EN MUROS 66,69 33,31 3,41
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 67,20 32,80 1,40
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 46,19 53,81 1,86
PINTURA EN HORMIGON VISTO 68,80 31,20 0,34
CARPINTERIA 25,21 74,79 5,21
VIDRIOS 26,28 73,72 0,36
MESADA DE COCINA 7,70 92,30 2,19
CAMPANA DE COCINA 74,32 25,68 0,18
INSTALACION ELECTRICA 26,02 73,98 9,21
INSTALACION SANITARIA 45,87 54,13 8,84
INSTALACION DE GAS 52,06 47,94 2,55

% OBRA GRUESA 40,55
% TERMINACIONES 38,85
% INSTALACIONES 20,60

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 54,46
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 45,54




