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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/03/16

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 REPLANTEO m2 77,10 10,80 0,00 10,80 832,87
2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 255,85 0,00 255,85 3965,75
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 3,60 52,51 37,28 89,79 323,25

O 4 CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2 64,00 106,53 68,56 175,08 11205,26
B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 13,40 474,17 672,86 1147,03 15370,21
R 6 BASES AISLADAS m3 2,10 483,88 795,53 1279,41 2686,76
A 7 VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 3101,92 2779,20 5881,12 14702,79
 8 VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALESm3 1,60 3101,92 2611,80 5713,72 9141,95

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 2919,69 2121,24 5040,93 6553,21
R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 3078,69 2775,04 5853,74 15805,10
U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 3158,20 3149,82 6308,0 693,88
E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 3420,77 2824,94 6245,71 1498,97
S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 10,40 73,51 33,50 107,02 1112,96
A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 mm2 124,00 222,04 119,11 341,15 42302,17

15 LOSA CERAMICA m2 64,20 457,59 800,39 1257,98 80762,13
16 CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 214,53 122,97 337,51 26021,87
17 REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 232,90 153,78 11,99 165,77 38607,94

 18 REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 165,90 73,51 7,24 80,76 13397,81
  19 CIELORRASO AL YESO m2 64,20 218,31 36,99 255,30 16390,36
T 20 SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2 67,00 122,27 29,56 151,82 10172,25
E 21 REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2 21,30 261,04 170,77 431,81 9197,63
R 22 PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m2 61,10 173,28 220,67 393,96 24070,90
M 23 PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 194,28 262,10 456,39 1323,52
I 24 PISO HORMIGON FRATAZADO m2 43,40 139,54 59,13 198,67 8622,35
N 25 ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 55,51 72,89 128,40 9886,83
A 26 UMBRALES GRANITICOS m 5,40 101,27 258,03 359,30 1940,24
C 27 PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 165,90 73,13 47,40 120,53 19996,22
I 28 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 64,20 78,01 49,48 127,49 8184,68
O 29 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 73,13 114,33 187,46 11735,25
N 30 PINTURA EN HORMIGON VISTO m2 18,40 68,25 40,25 108,51 1996,50
E 31 CARPINTERIA gl 1,00 7021,59 26723,97 33745,55 33745,55
S 32 VIDRIOS m2 7,90 63,76 251,65 315,42 2491,78

33 MESADA DE COCINA gl 1,00 900,20 10000,00 10900,20 10900,20
34 CAMPANA DE COCINA gl 1,00 720,16 247,93 968,10 968,10

I 35 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 12802,95 44998,39 57801,34 57801,34
N 36 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 21666,53 29473,08 51139,61 51139,61
S 37 INSTALACION DE GAS gl 1,00 7090,86 8670,50 15761,36 15761,36
T  

OBRA GRUESA 232979,13
TERMINACIONES  223628,10
INSTALACIONES 124702,31
COSTO DIRECTO TOTAL 581309,54

COSTO DIRECTO $/M2 = 7539,68
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MODELO I - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 581309,54
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos
según las características de su propia obra y empresa)
 -B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 14532,74
 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34
 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34

__________
 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 630746,96

 -D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 116261,91
 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 21624,71

__________
 COSTO DE OBRA 768633,58

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 76863,36
__________

 INGRESO CALCULADO 845496,94

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 197846,28
  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %
  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________
 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1043343,23

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,72
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,45
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 13532,34 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1035403,59 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 0,77 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características,
envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características
también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice
es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso
en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta
y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.R.CO.T.

MODELO I - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,14
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,68
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 58,48 41,52 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 60,84 39,16 1,93
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 41,34 58,66 2,64
BASES AISLADAS 37,82 62,18 0,46
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 52,74 47,26 2,53
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 54,29 45,71 1,57
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 57,92 42,08 1,13
COLUMNAS DE ENCADENADO 52,59 47,41 2,72
COLUMNAS DE CARGA 50,07 49,93 0,12
BASE DE TANQUE 54,77 45,23 0,26
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 68,69 31,31 0,19
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 65,09 34,91 7,28
LOSA CERAMICA 36,37 63,63 13,89
CUBIERTA DE TECHO 63,56 36,44 4,48
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 92,77 7,23 6,64
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 91,03 8,97 2,30
CIELORRASO AL YESO 85,51 14,49 2,82
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 80,53 19,47 1,75
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 60,45 39,55 1,58
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 43,99 56,01 4,14
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 42,57 57,43 0,23
PISO HORMIGON FRATAZADO 70,24 29,76 1,48
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 43,23 56,77 1,70
UMBRALES GRANITICOS 28,18 71,82 0,33
PINTURA AL LATEX EN MUROS 60,67 39,33 3,44
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 61,19 38,81 1,41
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 39,01 60,99 2,02
PINTURA EN HORMIGON VISTO 62,90 37,10 0,34
CARPINTERIA 20,81 79,19 5,81
VIDRIOS 20,22 79,78 0,43
MESADA DE COCINA 8,26 91,74 1,88
CAMPANA DE COCINA 74,39 25,61 0,17
INSTALACION ELECTRICA 22,15 77,85 9,94
INSTALACION SANITARIA 42,37 57,63 8,80
INSTALACION DE GAS 44,99 55,01 2,71

% OBRA GRUESA 40,08
% TERMINACIONES 38,47
% INSTALACIONES 21,45

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 50,04
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 49,96


