
C.I.R.CO.T. MODELO II - 
Edificio 3 Niveles - Sup. 559,92 m2

 05/02/16

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT $P/UNIT CANTxP/U
1 REPLANTEO gl 1,00 5401,22 0,00 5401,22 5401,22
2 EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 264,11 0,00 264,11 9243,79
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 36,08 52,51 43,97 96,48 3481,16
4 CIMIENTOS m3 0,64 474,17 731,36 1205,53 771,54
5 BASES DE COLUMNAS m3 19,86 501,12 1118,41 1619,53 32163,82
6 BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 468,91 1029,22 1498,13 4074,92
7 COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 7764,30 9212,64 16976,95 288438,33
8 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 3602,65 2824,20 6426,85 66453,61
9 VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 3602,65 2399,95 6002,59 9244,00

O 10 VIGAS DE CARGA m3 28,80 7707,09 4825,99 12533,07 360952,50
B 11 VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 3579,76 2682,91 6262,67 32503,25
R 12 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 4234,82 4482,67 8717,49 78806,15
A 13 VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 3584,83 2816,69 6401,51 6081,44
 14 LOSAS CERAMICAS m2 311,80 477,09 557,80 1034,89 322677,29

G 15 LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 4291,03 1921,21 6212,24 10809,29
R 16 ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 165,76 264,09 429,85 12035,72
U 17 ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 17836,29 7106,36 24942,65 24942,65
E 18 ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m2 163,40 1426,52 413,42 1839,95 300647,48
S 19 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m2 212,96 116,28 53,66 169,94 36190,42
A 20 CONTRAPISO SOBRE LOSA m2 317,64 114,78 61,77 176,55 56080,66

21 CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m2 24,36 150,79 96,54 247,33 6024,97
22 CONTRAPISO PARA PLACARES m2 12,96 81,02 53,66 134,68 1745,46
23 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 48,09 83,72 47,85 131,57 6327,09
24 REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m2 13,86 146,26 39,17 185,43 2570,12
25 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m m2 387,72 224,69 210,39 435,07 168686,73
26 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m m2 255,78 126,03 159,08 285,11 72925,76
27 CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m2 7,00 186,03 202,27 388,30 2718,07
28 CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m2 8,00 138,77 144,65 283,43 2267,42
29 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m2 233,40 366,35 699,51 1065,86 248772,27
30 REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m2 1084,20 153,78 12,74 166,52 180543,13
31 REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m2 365,94 189,79 19,29 209,08 76510,00
32 ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m2 1006,77 101,27 7,24 108,51 109247,72
33 CIELORRASO APLICADO A LA CAL m2 345,28 230,29 19,82 250,11 86357,78
34 CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m2 158,60 514,96 283,46 798,42 126629,52
35 SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m2 365,94 130,52 6,30 136,82 50066,27
36 REVESTIMIENTO DE AZULEJO m2 77,43 215,28 114,72 330,00 25552,15
37 PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m2 517,92 156,78 122,28 279,06 144530,91

T 38 PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m2 37,70 165,03 135,51 300,54 11330,43
E 39 PISO DE ESCALERA m2 9,24 137,28 213,53 350,81 3241,46
R 40 PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m2 21,70 119,27 65,90 185,17 4018,26
M 41 ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 46,51 48,52 95,03 39570,34
I 42 UMBRALES CALCAREOS m 32,27 80,27 187,37 267,63 8636,57
N 43 MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 292,52 5537,19 5829,71 34978,26
A 44 CAMPANA DE COCINA un 6,00 273,02 5136,39 5409,41 32456,47
C 45 CARPINTERIA DE MADERA gl 1,00 0,00 43485,54 43485,54 43485,54
I 46 CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 334690,19 334690,19 334690,19
O 47 PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m2 1059,11 85,83 33,41 119,24 126283,09
N 48 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 503,88 91,55 35,49 127,04 64011,40
E 49 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 214,56 91,55 99,17 190,72 40920,62
S 50 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m2 10,80 91,55 100,81 192,36 2077,45
 51 VIDRIOS m2 45,31 62,94 244,46 307,40 13928,38
 52 TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 10564,33 0,00 10564,33 10564,33

53 AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 7758,18 0,00 7758,18 7758,18
54 COLOCACION DE CARPINTERIA gl 1,00 48265,87 0,00 48265,87 48265,87

I 55 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 124561,23 90212,51 214773,74 214773,74
N 56 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 176507,50 79410,61 255918,11 255918,11
S 57 INSTALACION DE GAS gl 1,00 62280,61 74807,96 137088,58 137088,58
T 58 CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE gl 1,00 118256,75 26099,16 144355,91 144355,91

OBRA GRUESA 2173037,13
TERMINACIONES 1625654,33
INSTALACIONES 752136,34
COSTO DIRECTO TOTAL 4550827,80

COSTO DIRECTO $/M2 = 8127,639   
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C.I.R.CO.T.
MODELO II - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 4550827,80

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos

según las características de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 113770,69

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07

 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 4972418,64

 -D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 1638298,01

 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 169290,79

 COSTO DE OBRA 6780007,44

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 678000,74

 INGRESO CALCULADO 7458008,19

 -G- IMPUESTOS  23,40 % 1745173,92

    Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

    Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

    Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 9203182,10

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,45

PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 54,03

PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 16436,60 PESOS

COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR 9194600,07 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 0,09 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente indicativos,
ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya
construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos allí considerados
no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos
para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice es evaluar la
variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus
componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la
publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.



C.I.R.CO.T.
MODELO II - Incidencias

% Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,12
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION 100,00 0,00 0,20
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 54,43 45,57 0,08
CIMIENTOS 39,33 60,67 0,02
BASES DE COLUMNAS 30,94 69,06 0,71
BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO 31,30 68,70 0,09
COLUMNAS DE CARGA 45,73 54,27 6,34
COLUMNAS DE ENCADENADO 56,06 43,94 1,46
VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 60,02 39,98 0,20
VIGAS DE CARGA 61,49 38,51 7,93
VIGAS DE ENCADENADO 57,16 42,84 0,71
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 48,58 51,42 1,73
VIGAS DE FUNDACION 56,00 44,00 0,13
LOSAS CERAMICAS 46,10 53,90 7,09
LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA 69,07 30,93 0,24
ESCALONES DE ESCALERA 38,56 61,44 0,26
ESTRUCTURA DE TANQUE 71,51 28,49 0,55
ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO 77,53 22,47 6,61
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 68,42 31,58 0,80
CONTRAPISO SOBRE LOSA 65,01 34,99 1,23
CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO 60,97 39,03 0,13
CONTRAPISO PARA PLACARES 60,16 39,84 0,04
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 63,63 36,37 0,14
REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE 78,87 21,13 0,06
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m 51,64 48,36 3,71
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m 44,20 55,80 1,60
CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA 47,91 52,09 0,06
CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE 48,96 51,04 0,05
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 34,37 65,63 5,47
REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 92,35 7,65 3,97
REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL 90,78 9,22 1,68
ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 93,32 6,68 2,40
CIELORRASO APLICADO A LA CAL 92,08 7,92 1,90
CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO 64,50 35,50 2,78
SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR 95,40 4,60 1,10
REVESTIMIENTO DE AZULEJO 65,24 34,76 0,56
PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m 56,18 43,82 3,18
PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m 54,91 45,09 0,25
PISO DE ESCALERA 39,13 60,87 0,07
PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO 64,41 35,59 0,09
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m 48,94 51,06 0,87
UMBRALES CALCAREOS 29,99 70,01 0,19
MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO 5,02 94,98 0,77
CAMPANA DE COCINA 5,05 94,95 0,71
CARPINTERIA DE MADERA 0,00 100,00 0,96
CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS 0,00 100,00 7,35
PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR 71,98 28,02 2,77
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 72,06 27,94 1,41
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 48,00 52,00 0,90
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 47,59 52,41 0,05
VIDRIOS 20,47 79,53 0,31
TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA 100,00 0,00 0,23
AYUDA DE GREMIOS 100,00 0,00 0,17
COLOCACION DE CARPINTERIA 100,00 0,00 1,06
INSTALACION ELECTRICA 58,00 42,00 4,72
INSTALACION SANITARIA 68,97 31,03 5,62
INSTALACION DE GAS 45,43 54,57 3,01
CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 81,92 18,08 3,17

% OBRA GRUESA 47,75
% TERMINACIONES 35,72
% INSTALACIONES 16,53
  

% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 43,63
% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 56,37

     ITEM / DESCRIPCION


