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N° ITEM / DESCRIPCION UN [ CANT | SUNIT M.O. | SUNIT MAT.| $P/UNIT CANT x P/U
T[REPLANTEQ T ma| 77,010 1a447| 000] _1447] 111599
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS T m3 | 15,50 [ 342,831 T 0,00 342,83 531382
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - ¢ =0,05m "1 m2 | 3,60 70,37 4349 ] 113,85 409,88’
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO ¢ = 0,10.m m2 | 64,00 142,72 80,51 | 223251 14287,69.
B 5 [HORMIGON CICLOPEQ PARA CIMIENTO "1 m3 | 13,40 635,35 788,47 | 142382 [ 19079,17.
R| 6 [BASES AISLADAS T m3 | 2,10 648,37 91479 1563,16 | 328263
A| 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR """ m3 | 2,50 | 4156,38 | 313599 | 7292,36 | 18230,90.
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES  ['m3] 1,60 "4156,38 | 2961,16| 7117,54 | " '11388,06.
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 | 1,30 3912,19] 2364,33 | 6276,52 | 815048,
R| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADO """ m3 | 2,70 412525 3139,47 | 726472 | 1961476,
U| 11 [COLUMNAS DE CARGA m3 | 0,11 431,78 354672 | 77785 | 855,64,
E[ 12 [BASE DE TANQUE T m3 0,24 | 4583,61 | 313581 | 771942 [ 185266,
S| 13 |CAPA ATSLADORA HORIZONTAL EN MURO. | m2 | 10,40 98,50 40,00 | 138,50 | 1440,44.
A| 14 |MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. ¢ =0,20m  [m2]| 124,00 | 297,52] 140,36 437,88 5429738
15 |LOSA CERAMICA """ m2 | 64,20 | 613,14 920,65 | 1533,79 | '98460,05.
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 287,46 152,31 439,77 33906,07
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL | m2[ 232,90 206,06] 1414 22020 5128484
18 |[REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL "1 m2 165,90 | 98,50 T 849 107,00] 1775090
19 |CIELORRASO AL YESG " m2 | 64,20 292,52 48,38 | 340,90 | 2188586
T| 20 [SALPICADG MATERIAL PLASTICO """ m2 | 67,00 163,83 36,08 | 199,01 13393,77.
E[ 21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO "1 m2 | 21,30 | 349,78 193,31 | 543,08 | 1156769,
R| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m """ m2 | 61,10 232,19 374,98 ] 507,17 | 3098787,
M| 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15m """’ m2 2,90 260,33 326,78 ] 587,10 [ 170260,
1| 24 [PISO HORMIGON FRATAZADO """ m2 | 743,40 18698 69,80 | 286,77 | 1114384
N| 25 [Z0CALO GRANITICO “h= 0,06 m " T"m 77,00 7438 90,56 | 164,94 | 12700,13
Al 26 [UMBRALES GRANITICOS " T 15 40| 135,69 | 343,82 479,50 ] 2589,39.
C[| 27 [PINTURA AL LATEX EN MUROS """ m3 165,90 | 97,99 54,06 | 152,25 | 25257,96.
1| 28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO T m2 | 64,20 | 104,52 56,781 161,30 [ 10355,71.
0| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA " m2 | 62,60 | 97,99 138,66 | 236,65 | 1481437,
N| 30 [PINTURA EN HORMIGON VisTO """ m2 | 1840 Tot46] 46,69 | 138,15 "29542,00.
E[ 31 [CARPINTERIA 77 gl [ 1,00 "9408,47 | 26777,69 | 36186,16 | 36186,16.
S| 32 [VipRIos T m3 | 7,90 8544 386,36 371,80 [ 2037,23.
33 [MESADA DE COCINA """ gl [ 1,00 1206,21 ] 10724,02 ] 11930,24 | 11930,24.
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 964,97 676,19 1641,16 1641,16
1] 35 [INSTALACION ELECTRICA || gl | 1,00] 1715531] 47041,20 | 64196,51 | 64196,51.
N| 36 [INSTALACION SANITARIA """, gl [ 1,00]729032,06 37531,95 | 66564,01 | 66564,01
S| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00| 9501,40 | 10230,74 | 19732,15| 19732,15
T
OBRA GRUESA 291703,50
TERMINACIONES 280671,73
INSTALACIONES 150492,67
COSTO DIRECTO TOTAL 722867.90
COSTO DIRECTO $/M2 = 9375,72




MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 722867,90
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.0O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 18071,70

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 787709,76

-D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 144573,58

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 26890,69

COSTO DE OBRA 959174,03

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 95917,40

INGRESO CALCULADO 1055091,43

-G- IMPUESTOS 23,40 % 246891,39

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1301982,82
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,52
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,50
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

IPRECIO POR M2: 16886,94 PESOS |
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1276020,06 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 2,03 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los costos en funcion
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza




C.I.LR.CO.T.
MODELO I - Incidencias
ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat. | % Incidencia ITEM

SATEM

SATEM

S/Costo Directo

REPLANTEO

INSTALACION DE GAS

% OBRA GRUESA
% TERMINACIONES
% INSTALACIONES

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

53,92

46,08




