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N° ITEM / DESCRIPCION UN CANT SUNIT M.O. | SUNIT MAT. $SP/UNIT CANT x P/U
T[REPLANTEO ___ — — — Tmo| 7710 1833] . 000] __1833]  1413,62
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS " "T'm3 | 15,50 | 434,26 ] T 0,00 434,26 6731,04
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA ¢ =0,0sm |m2] 3,60 | """ 89,13 | 5547 | 144,60 | 520,56
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO ¢ = 0,10m ' |'m2 | 64,00 | 180,81 | " '103,52| 28433 1819697
B| 5 [HORMIGON CICLOPEOQ PARA CIMIENTO " "|'m3| " "13,40 | "'804,80 | 1019,90 | " 1824,70 | " 24450,95
R| 6 [BASES AISLADAS T im0 10 | 801,20 | T Ti148,68 | 1969,97 [T 4136,94
A| 7 |VIGAS DE ENCADENADG INFERIOR " "I'm3 | "2,50 | ""5264,86 | " 3664,05 | 8928,92| " 23322,30
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | m3 | 1,60 | " 5264,86 ] 3471,19] " '8736,06 | 13977,69
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES  |'m3| 1,30 | 495556 | 282564 | 778121 | 1011557
R| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADG " "I'm3 | """2.70 | "'5205,44 | "3679,16 | 8904,60 | 2404243
U| 11 [COLUMNAS DE CARGA " I'm3 | 0,11 | '5360,38 | 4149,99 | 9510,4 | 1046,14
E[ 12 [BASE DETANQUE T m3 | 0,04 | T 5806,05 | 3704,25 | 9510,30 [ 228247
S| 13 |CAPA ATSLADORA HORIZONTAL EN MURO | m2 | 10,40 | 124,77 49,49 174,27 1812,37
A| 14 |MAMPOSTERIA LADRILLG CERAM. ¢ 0,204 m2 | 124,00 | " "'376,86 | 153,88 530,74 ] 65811,94
15 |LOSA CERAMICA " e 164,20 | 776,66 109172 | 1868,38 | 119950,04
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 364,13 165,12 529,24 40804,72
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL __|m2| 23200] 261,01 18,63 _ 279,65] 6512997
18 |REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL " T'm2] 165,90 | 124,77 ] """10,97 | 135,74] 2251916
19 |CIELORRASO ALYESG """ Tm2] " "64,20 | 370,52 T 52,64 | 423,16 27166,81
T| 20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO " I'm2]""67,00 | 207,52 | 36,08 243,60 1632115
E[ 21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO |'m2 | "21,30 | "243,06 | 201,38 | 644,45 | 13726,68
R| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m "I'm2| " "61,10/| 204,11 | 315,80 609,92 | 3726593
M| 23 |PISO GRANITICO DE 0,15x0,15.m _I'm2] """2,00 | """329,76 | ""374,77 | 704,52 "2043,11
1| 24 PISO HORMIGON FRATAZADO " "T'm2|"""43,40 | " "236,84 | 90,26 [ 327,10 14196,04
N| 25 [Z0CALO GRANITICO “h = 0,06 m 1" m | 77,00 94,22 | 102,45 196,67 [ 1514341
Al 26 [UMBRALES GRANITICOS " m | T540| 171,88 ] 362,49 534,37 | 885,59
C|| 27 [PINTURA AL LATEX EN MUROS " T'm2 | 165,90 | 124,12 | 57,10 | 181,221 730064,52
1| 28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO I'm2|"62,20 | 132,40 | " 59,62 | 192,02 12327,60
0| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA  |'m2 | 62,60 | 124,12 138,66 262,78 | 16450,29
N| 30 [PINTURA EN HORMIGON VISTO """ I'ma | 718,40 | ""115,85 | 53,38 169,23 3113,79
E[ 31 [CARPINTERIA gl | TT100|11917,68 | 33980,17 | 45807,84 | 4580784
S| 32 [VIDRIOS T 7,00 | 108,22 ] 086,36 | 394,50 317,24
33 [MESADA DE COCINA """ gl |00 527,91 ] 10804,57 | 12332,48 | 12332,48
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 1222,33 676,19 1898,52 1898,52
1] 35 [INSTALACION ELECTRICA_______ " gl | 100 21729,69 | 5047855 7220824 7220824
N| 36 [INSTALACION SANITARIA """ gl | T1,00| 7 36773,32 | 39909,64 | 76682,95 | 76682,95
S| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 12034,00| 11850,21 | 23885,11| 23885,11
T
OBRA GRUESA 357615,75
TERMINACIONES 341600,12
INSTALACIONES 172776,30
COSTO DIRECTO TOTAL 871992.18
COSTO DIRECTO $/M2 = 11309,89




MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 871992,18
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.0O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 21799,80

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 29621,55

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 29621,55

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 953035,07

-D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 174398,44

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 32438,11

COSTO DE OBRA 1159871,62

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 115987,16

INGRESO CALCULADO 1275858,78

-G- IMPUESTOS 23,40 % 298550,95

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1574409,73
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,39
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,53
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 20420,36 PESOS [
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1569285,78 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 0,33 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los costos en funcion
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza




C.I.LR.CO.T.
MODELO I - Incidencias
ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat. | % Incidencia ITEM

SATEM

SATEM

S/Costo Directo

REPLANTEO

INSTALACION DE GAS

% OBRA GRUESA
% TERMINACIONES
% INSTALACIONES

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

56,62

43,38




