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05/01/17
No ITEM / DESCRIPCION UN [ CANT |$UNIT M.O. |SUNIT MAT | $P/UNI T CANTxP/U
1|{REPLANTEO gl 1,00 7237,29 0,00 7237,29 7237,29
2|EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 353,89 0,00 353,89 12386,01
3|HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m?2 36,08 70,37 49 55 119,92 4326,69
4[CIMIENTOS m3 0,64 635,35 821,76 1457,11 932,55
5/BASES DE COLUMNAS m3 19,86 671,47 1249,40 1920,87 38148,44
6/|BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 628,31 1150,41 1778,71 4838,10
7|COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 10403,78 10086,54 | 20490,32 348130,46
8|COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 4827,37 3114,28 7941,65 82116,70
9|VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 4827,37 2642,87 7470,24 11504,17
O || 10|VIGAS DE CARGA m3 28,80 10327,11 520573 | 15622,84 449937,80
B || 11|VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 4796,70 2054 24 7750,95 40227,42
R || 12{VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 5674,45 4920,75 | 10595,20 95780,57
A || 13|VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 4803,49 3101,21 7904,70 7509,46
14|LOSAS CERAMICAS m?2 311,80 639,27 581,45 1220,72 380620,41
G || 15|LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 5749,70 2121,42 7871,12 13695,74
R || 16]ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 222,11 286,61 508,72 1424421
U || 17|[ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 23899,58 7811,52 | 31711,11 31711,11
E | 18|ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m?2 163,40 1911,46 449,51 2360,97 385782,61
S || 19| CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m?2 212,96 155,80 61,01 216,81 46171,89
A | 20|CONTRAPISO SOBRE LOSA m?2 317,64 153,80 70,92 224,72 71378,56
21{CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m?2 24,36 202,05 109,75 311,80 7595,49
22|CONTRAPISO PARA PLACARES m?2 12,96 108,56 61,01 169,56 2197,56
23|CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m?2 48,09 112,18 56,21 168,39 8097,71
24|REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m?2 13,86 195,08 43,62 239,60 3320,88
25{MAMP. LADRILLO CERAMICO - € = 0,20 m m?2 387,72 301,06 205,05 506,11 196228,75
26|{MAMP. LADRILLO CERAMICO - € = 0,10 m m?2 255,78 168,87 161,08 329,95 84395,14
27|CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m?2 7,00 249,27 252,57 501,84 3512,90
28{CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m?2 8,00 185,95 174,66 360,60 2884,83
29|CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m?2 233,40 490,90 808,37 1299,27 303248,89
30[REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m2 | 1084,20 206,06 14,22 220,28 238827,07
31|REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m?2 365,94 254,31 21,52 275,83 100936,19
32|ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m2 | 1006,77 135,69 8,23 143,92 144892,57
33|CIELORRASO APLICADO A LA CAL m?2 345,28 308,58 22,34 330,92 114259,36
34|CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m?2 158,60 690,02 200,79 890,82 141283,34
35/SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m?2 365,94 174,89 7,01 181,90 66565,36
36|REVESTIMIENTO DE AZULEJO m?2 77,43 288,46 128,13 416,59 32256,54
37|PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m?2 517,92 210,07 144,96 355,03 183879,12
T || 38|PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m?2 37,70 221,13 160,56 381,69 14389,65
E || 39/PISO DE ESCALERA m?2 9,24 183,94 279,46 463,40 4281,82
R || 40{PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m?2 21,70 159,82 75,53 235,35 5107,06
M || 41|{ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 62,32 60,79 123,10 51260,89
| || 42|UMBRALES CALCAREOS m 32,27 107,56 241,28 348,84 11257,06
N || 43]MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 391,96 5797,78 6189,74 37138,42
A | 44|CAMPANA DE COCINA un 6,00 365,83 6042,74 6408,57 38451,43
C || 45|CARPINTERIA DE MADERA gl 1,00 0,00 4372727 | 43727,27 4372727
| || 46|CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 | 392769,70 | 392769,70 392769,70
O || 47|PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m2| 1059,11 115,00 37,83 152,83 161863,75
N || 48|PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m?2 503,88 122,67 40,23 162,90 82081,74
E | 49|PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m?2 214,56 122,67 114,14 236,81 50810,94
S || 50|PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m?2 10,80 122,67 115,23 237,90 2569,36
51|VIDRIOS m?2 45,31 84,34 278,18 362,52 16425,69
52| TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 14155,44 0,00 | 14155,44 14155,44
53{AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 10395,40 0,00 | 10395,40 10395,40
54{COLOCACION DE CARPINTERIA ol 1,00 64673,49 0,00 | 64673,49 64673,49
| || 55[INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 | 166906,55 96077,62 | 262984,16 262984,16
N || 56/INSTALACION SANITARIA gl 1,00 | 236512,95 | 108908,15| 345421,10 345421,10
S || 57|INSTALACION DE GAS gl 1,00 83453,27 93602,47 | 177055,74 177055,74
T | 58| CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE ol 1,00 | 158456,50 27904,34 | 186360,84 186360,84
OBRA GRUESA 2658162,32
TERMINACIONES 2024258,67
INSTALACIONES 971821,8
COSTO DIRECTO TOTAL 5654242 .8
COSTO DIRECTO $/M2 = 10098,30! |



C.I.LR.CO.T.
MODELO II - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 5654242,84
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 141356,07
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 206231,19
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 206231,19

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 6208061,28
-D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 2035527,42
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 210337,83

COSTO DE OBRA 8453926,54
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 845392,65

INGRESO CALCULADO 9299319,19
-G- IMPUESTOS 23,40 % 2176040,69

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
Provincial (Lote Hogar) 0,40 %
Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 11475359,88
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/ICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,27
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/ICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 54,10
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/ICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M 2: 20494,64 PESOS
COSTO TOTAL DE ESTUDIO MESANTERIOR 11471218,97 PESOS
VARIACION AL MESANTERIOR 0,04 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente indicativos,
ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y condiciones, y para cuya
construccién se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por ello, los costos alli considerados
no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos
para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la
variacion de los costos en funcion del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus
componentes. Esto es, la aplicaciéon no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la

publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.




C.I.LR.CO.T.

MODELO II - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % IncidenciaMat. | % Incidencial TEM
SITEM SITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,13
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION 100,00 0,00 0,22
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 58,68 41,32 0,08
CIMIENTOS 43,60 56,40 0,02
BASES DE COLUMNAS 34,96 65,04 0,67
BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO 35,32 64,68 0,09
COLUMNAS DE CARGA 50,77 49 23 6,16
COLUMNAS DE ENCADENADO 60,79 39,21 1,45
'VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 64,62 35,38 0,20
'VIGAS DE CARGA 66,10 33,90 7,96
VIGAS DE ENCADENADO 61,89 38,11 0,71
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 53,56 46,44 1,69
VIGAS DE FUNDACION 60,77 39,23 0,13
LOSAS CERAMICAS 52,37 47.63 6,73
LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA 73,05 26,95 0,24
ESCALONES DE ESCALERA 43,66 56,34 0,25
ESTRUCTURA DE TANQUE 75,37 24.63 0,56
ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO 80,96 19,04 6,82
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 71,86 28,14 0,82
CONTRAPISO SOBRE LOSA 68,44 31,56 1,26
CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO 64,80 35,20 0,13
CONTRAPISO PARA PLACARES 64,02 35,98 0,04
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 66,62 33,38 0,14
REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE 81,79 18,21 0,06
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m 59,49 40,51 3,47
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m 51,18 48,82 1,49
CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA 49,67 50,33 0,06
CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE 51,57 48,43 0,05
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 37,78 62,22 5,36
REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 93,54 6,46 4.22
REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL 92.20 7,80 1,79
ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 94 28 5,72 2,56
CIELORRASO APLICADO A LA CAL 93,25 6,75 2,02
CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO 77,46 22.54 2,50
SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR 96,14 3,86 1,18
REVESTIMIENTO DE AZULEJO 69,24 30,76 0,57
PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m 59,17 40,83 3,25
PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m 57,94 42 .06 0,25
PISO DE ESCALERA 39,69 60,31 0,08
PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO 67,91 32,09 0,09
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m 50,62 49 38 0,91
UMBRALES CALCAREOS 30,83 69,17 0,20
MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO 6,33 93,67 0,66
CAMPANA DE COCINA 5,71 94.29 0,68
CARPINTERIA DE MADERA 0,00 100,00 0,77
CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS 0,00 100,00 6,95
PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR 75,25 24.75 2,86
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 75,30 24 70 1,45
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 51,80 48.20 0,90
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 51,56 48,44 0,05
VIDRIOS 23,26 76,74 0,29
TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA 100,00 0,00 0,25
AYUDA DE GREMIOS 100,00 0,00 0,18
COLOCACION DE CARPINTERIA 100,00 0,00 1,14
INSTALACION ELECTRICA 63,47 36,53 4.65
INSTALACION SANITARIA 68,47 31,53 6,11
INSTALACION DE GAS 47,13 52,87 3,13
CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 85.03 14,97 3.30
% OBRA GRUESA 47,01
% TERMINACIONES 35,80
% INSTALACIONES 17,19
% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 39,21

% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 60,79




