C.LLR.CO.T.

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/10/18
N° ITEM / DESCRIPCION UN CANT SUNIT M.O. | SUNIT MAT. $SP/UNIT CANT x P/U
T[REPLANTEQ ___—  ——Tm2| 77,10] 22,68] 0.00] 22,68 174891
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS " "Tm3] 15,50 | 537,28 T 0,00 537,28 "8327,87
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - = 0,0sm _|m2] "3,60] "110,28] " 93,61 203,89 733,99
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10m  |m2| 64,00 | 223,69 | 172,46 396,15 " 25353,80
B| 5 [HORMIGON CICLOPEQ PARA CIMIENTO |'m3] 13,40 | 995,72 | "1683,09 | " 2678,80 | " 35895,97
R| 6 [BASES AISLADAS T im0 10 | 016,10 | 1987,00 | 73003,10 [ 6306,51
A| 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR | "I'm3 | " "2,50 | "6513,62 | 8063,71 | 14577,33 | " 36443,32
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | m3 | 1,60 | " 6513,62]  7475,80 | 13989,42| " 22383,07
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES _ |m3| 1,30 | 613098 | " 6450,03 | 12581,00 | 1635531
R| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADG " "T'm3 ] """2,70 | ""6464,86 | 8051,06 | 1451591 | " 39192,96
U| 11 [COLUMNAS DE CARGA " I'm3 1" 0,11 | T T6631,79 | 1 9306,52 | 15938,3 [ 1753,21
E[ 12 [BASE DETANQUE T  m3 0,04 | T 7183,17 | T 8732,93 | 15916,11 [ 73819,87
S| 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO | m2 | 10,40 | 154,37 86,16 | 240,53 250147
A| 14 |MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. ¢ = 0,204 m2 | 124,00 | 466,25 | " '317,20] 683,46 " 84749,62
15 |LOSA CERAMICA T ) 64,00 | 1001,82 ] 833,12 3834,04 | T 182002,94
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 450,49 264,96 715,45 55160,82
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL __  Im2| 23200  322,92] 2923] _ 352,16] _ 82016,99
18 |REVOQUE - ENLUCIDO ATA CAL "I'm2] 165,90 | 154,37 ""17,23] 171,50 | 28467,45
19 |CIELORRASO ALYESO T2 | 64,20 | 458,21 88,73 | 547,14 35126,24
T| 20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO " Im2] 7 "67,00] " "256,74 | """ 6594 32268 2161981
E[ 21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRG  |m2| 21,30 | 548,14 | 504,66 | 105280 | " 22424,61
R| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m " |m2 | 61,10| 363,87 507,97 871,84 " 53269,53
M| 23 |PISO GRANITICO DE 0,15x0,15m I'm2] 772,90 ""407,96 | " "591,63 | 999,60 [ 289883
1| 24 [PISO HORMIGON FRATAZADO " "Tm2 | ""43,40 | ""203,02 | "149,01| 442,03 19184,21
N| 25 [Z0CALO GRANITICO “h = 0,06 m "] m | 77,00] 116,56 149,89 066,45 20516,80
Al 26 [UMBRALES GRANITICOS 1" m | 540 212,65 489,38 702,02 3790,93
C|| 27 [PINTURA AL LATEX EN MUROS " Tm2 | 165,90 | 153,56 93,80 | 247,36 4103721
1| 28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO |m2| 64,20 | 163,80 | 97,78 | 261,58 1679331
0| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA _ |m2| 62,60 | 153,56 | 311,09 ] " "364,65 | " 22826,86
N| 30 [PINTURA EN HORMIGON VISTO " T'ma | """ "18,40 | 143,32 91,96 | 235281 "4329,11
E[ 31 [CARPINTERIA " gl [ T1,00] T 14744,21 | 46710,74 | 61455,15] T 61455,15
S| 32 [VIDRIOS T g 7,00 | 133,80 T 607,44 | 741,331 5856,52
33 [MESADA DE COCINA """ gl | 7T1,00] 7 1890,31]711380,85 | 13271,16 1327116
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 1512,25 1081,34 2593,59 2593,59
1] 35 [INSTALACION ELECTRICA_______ | gl | 1,00 26884,94 ] 105853,79 | 132738,72 | 132738,72
N| 36 [INSTALACION SANITARIA "1 gl | T1,00] 45497,59 ] 6391851 | 109416,09 | 109416,09
S| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 14890,12| 21910,41 | 36800,53 36800,53
T
OBRA GRUESA 522729,65
TERMINACIONES 457478,30
INSTALACIONES 278955,35
COSTO DIRECTO TOTAL 1259163.30 |
COSTO DIRECTO $/M2 = 16331,56
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MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 1259163,30
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.0O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 31479,08

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 36805,21

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 36805,21

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 1364252,81

-D- GASTOS GENERALES 20,00 9% DEL COSTO DIRECTO 251832,66

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 46840,87

COSTO DE OBRA 1662926,34

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 166292,63

INGRESO CALCULADO 1829218,97

-G- IMPUESTOS 23,40 % 428037,24

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 2257256,21
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,78
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,44
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 29276,99 PESOS [
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 2068999,85 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 9,10 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los costos en funcion
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.LR.CO.T.
MODELO I - Incidencias
ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat. | % Incidencia ITEM

SATEM

SATEM

S/Costo Directo

REPLANTEO

INSTALACION DE GAS

% OBRA GRUESA
% TERMINACIONES
% INSTALACIONES

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

48,72

51,28




