C.I.R.CO.T.

MODELO Il - GALPON INDUSTRIAL - Sup. 543 m2

05702718
Ne ITEM / DESCRIPCION UN| CANT |[$UNIT M.O.|$UNIT MAT.| $P/UNIT CANT x P/U
1 [REPLANTEO m2 | 543,00 18,33 0,00 18,33 9955,84
2
3
Ol 4
Bl 5
R|| 6
Al 7
8
Glf 9
R||10
uff11
E|[12
S{13
All14
15
16 |TECHO METALICO m2 [ 647,08 1207,05 878,02 | 2085,07 |1349205,74
T|[L7 [CIELORRASOALYESO —Tma2| 289 39282]  6873] 46155] 133388
E| 18 [REVEST. CERAMICO, INCLUIDG JaHARRO Im2| 8,50 | 741,02 | "7397,39 | 1138,41 967647
R| 10 [PISO CERAMICO DE 015015 m " "Im2| 2,89 | 418,89 | 258,57 | 677,46 | 195787
M|20 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO " Im2| 2,89 | 140,67 | 54,89] 19556 565,17
121 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA " Im2| 62,60 | 182,05 | 106,48 | 288,53 | 18061,68 |
N|[22 |CARPINTERIA gl 1,00 4889,30 [ 32195,04 | 37084,34 37084,34
1[23 [INSTALACION ELECTRICA T ol | 1,00 12401,02 | 16082,03 | 28483,05 | _28483,05]
N24 [INSTALACION SANITARIA " ol || 1,00 | 1671514 | "8252,55 | 24967,70 | | 24967.70)
S||25 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 6686,06 7494,88 | 14180,93 14180,93
s
OBRA GRUESA 2850725,68
TERMINACIONES 68679,41
INSTALACIONES 67631,69
COSTO DIRECTO TOTAL 2987036,78
COSTO DIRECTO $/M2 = 5500,99
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C.I.LR.CO.T.

MODELO Ill - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION

% Incidencia M.O.

% Incidencia Mat.

% Incidencia ITEM

S/IITEM S/IITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,000,00 0,33
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS | - 100,00 000 0,82
HORMIGON DE LIMPIEZA-e =0,05m | 5557| 4443| 0,29
CONTRAPISO ARMADO #4,2e=0,10m | 4828 51,72 9,30
HORMIGON CICLOPEO PARACIMIENTO | 39,28 60,72| 1,88
BASESAISLADAS 160,10 39,90 .......148
VIGASVA-VF Tl 5732 4268 158
VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE | 3590 64,10 11,44
VIGAS ENCADENADO SUP. [ 33,12 6688 6,92
COLUMNAS DEENCADENADO | " "'5748| 4252 """""012
COLUMNASDECARGA [ 38,95 61,05 432
BASEDETANQUE 7 58,59 41,41 0,08
CAPA AISLADORA HORIZONTALENMUR] 73,19 26,81 0,19
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e =02 63,35 36,65 11,35
LOSACERAMICA | 4541 ! 54,59| __...017
TECHOMETALICO | 57,89 4211 4517
CIELORRASO AL YESO | 7777777 85,11 14,89 0,04
REVEST. CERAMICO, INCLUIDO JAHARR] 65,09 3491 0,32
PISO CERAMICODE 0,15x0.15m | 61,83 38,17| 0,07
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | 71,93 28,07 0,02
PINTURAAL ESMALTEEN CARPINTERIA | 63,10/ 36,90/ 0,60
CARPINTERIA 13 qgl 86,82| 1,24
INSTALACIONELECTRICA |~ "43,54[ 1 56,46| . 095
INSTALACION SANITARIA """ g695[ 33,05 0,84
INSTALACION DE GAS |7 47,15 52,85 0,47
9% OBRA GRUESA 95,44
% TERMINACIONES 2,30
% INSTALACIONES 2,26
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Tot 52,14

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

47,86




MODELO Il - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 2987036,78
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
seguin las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 0.5% DEL COSTO DIRECTO 14935,18
-C- G.1.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 3114,59
-C- G.1.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 7786,47
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 3012873,02
-D- GASTOS GENERALE 5,80 % DEL COSTO DIRECTO 173248,13
-E- GASTOS FINANCIEROS 0,5% DEL COSTO DIRECTO 14935,18
COSTO DE OBRA 3201056,33
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 320105,63

INGRESO CALCULADO 3521161,97
-G- IMPUESTOS 23,40 % 823951,90

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 4345113,87
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 68,74
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 69,34
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 8002,05 PESOS [

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 4256156,76 PESOS

VARIACION AL MES DE ANTERIOR 2,09 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y condiciones, y
para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por ello, los costos alli
considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los
valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de
un indice es evaluar la variacion de los costos en funcién del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor
absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los
valores presentados en la publicacién mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo
realiza.



