
C.I.R.CO.T.

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/07/18

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 REPLANTEO m2 77,10 20,77 0,00 20,77 1601,54
2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 492,00 0,00 492,00 7625,97
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 3,60 100,98 69,76 170,75 614,69

O 4 CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2 64,00 204,84 129,06 333,90 21369,79
B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 13,40 911,80 1263,55 2175,35 29149,73
R 6 BASES AISLADAS m3 2,10 930,47 1469,48 2399,95 5039,89
A 7 VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 5964,74 5925,84 11890,58 29726,45
 8 VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALESm3 1,60 5964,74 5512,28 11477,02 18363,23

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 5614,34 4661,61 10275,95 13358,73
R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 5920,09 5921,08 11841,16 31971,14
U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 6072,96 6818,09 12891,1 1418,02
E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 6577,87 6315,34 12893,21 3094,37
S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROm2 10,40 141,36 63,05 204,41 2125,88
A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 mm2 124,00 426,96 205,95 632,91 78480,64

15 LOSA CERAMICA m2 64,20 917,40 1442,51 2359,91 151506,35
16 CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 412,53 217,23 629,76 48554,62
17 REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 232,90 295,71 22,42 318,14 74094,19

 18 REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 165,90 141,36 13,31 154,67 25659,01
  19 CIELORRASO AL YESO m2 64,20 419,78 63,62 483,39 31033,95
T 20 SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2 67,00 235,11 46,45 281,56 18864,38
E 21 REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2 21,30 501,96 354,17 856,13 18235,55
R 22 PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m2 61,10 333,21 391,47 724,68 44278,05
M 23 PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 373,59 464,67 838,26 2430,96
I 24 PISO HORMIGON FRATAZADO m2 43,40 268,33 111,83 380,16 16499,03
N 25 ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 106,74 117,74 224,48 17284,87
A 26 UMBRALES GRANITICOS m 5,40 194,73 416,80 611,53 3302,27
C 27 PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 165,90 140,62 71,65 212,27 35215,15
I 28 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 64,20 150,00 74,37 224,37 14404,57
O 29 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 140,62 149,96 290,58 18190,40
N 30 PINTURA EN HORMIGON VISTO m2 18,40 131,25 72,85 204,10 3755,46
E 31 CARPINTERIA gl 1,00 13501,95 43527,27 57029,23 57029,23
S 32 VIDRIOS m2 7,90 122,61 390,50 513,11 4053,54

33 MESADA DE COCINA gl 1,00 1731,02 11274,71 13005,73 13005,73
34 CAMPANA DE COCINA gl 1,00 1384,82 730,45 2115,27 2115,27

I 35 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 24618,69 63619,30 88237,99 88237,99
N 36 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 41662,41 50164,65 91827,06 91827,06
S 37 INSTALACION DE GAS gl 1,00 13634,97 19524,13 33159,10 33159,10
T  

OBRA GRUESA 444001,03
TERMINACIONES  399451,60
INSTALACIONES 213224,15
COSTO DIRECTO TOTAL 1056676,77

COSTO DIRECTO $/M2 = 13705,28
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MODELO I - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 1056676,77
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos
según las características de su propia obra y empresa)
 -B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 26416,92
 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 33703,71
 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 33703,71

__________
 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 1150501,12

 -D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 211335,35
 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 39308,38

__________
 COSTO DE OBRA 1401144,85

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 140114,49
__________

 INGRESO CALCULADO 1541259,34

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 360654,68
  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %
  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________
 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1901914,02

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,56
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,49
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 24668,15 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1863723,79 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 2,05 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características,
envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características
también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice
es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso
en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta
y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.R.CO.T.

MODELO I - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,15
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,72
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 59,14 40,86 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 61,35 38,65 2,02
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 41,92 58,08 2,76
BASES AISLADAS 38,77 61,23 0,48
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 50,16 49,84 2,81
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 51,97 48,03 1,74
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 54,64 45,36 1,26
COLUMNAS DE ENCADENADO 50,00 50,00 3,03
COLUMNAS DE CARGA 47,11 52,89 0,13
BASE DE TANQUE 51,02 48,98 0,29
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 69,15 30,85 0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 67,46 32,54 7,43
LOSA CERAMICA 38,87 61,13 14,34
CUBIERTA DE TECHO 65,51 34,49 4,60
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 92,95 7,05 7,01
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 91,40 8,60 2,43
CIELORRASO AL YESO 86,84 13,16 2,94
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 83,50 16,50 1,79
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 58,63 41,37 1,73
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 45,98 54,02 4,19
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 44,57 55,43 0,23
PISO HORMIGON FRATAZADO 70,58 29,42 1,56
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 47,55 52,45 1,64
UMBRALES GRANITICOS 31,84 68,16 0,31
PINTURA AL LATEX EN MUROS 66,25 33,75 3,33
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 66,85 33,15 1,36
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 48,39 51,61 1,72
PINTURA EN HORMIGON VISTO 64,30 35,70 0,36
CARPINTERIA 23,68 76,32 5,40
VIDRIOS 23,90 76,10 0,38
MESADA DE COCINA 13,31 86,69 1,23
CAMPANA DE COCINA 65,47 34,53 0,20
INSTALACION ELECTRICA 27,90 72,10 8,35
INSTALACION SANITARIA 45,37 54,63 8,69
INSTALACION DE GAS 41,12 58,88 3,14

% OBRA GRUESA 42,02
% TERMINACIONES 37,80
% INSTALACIONES 20,18

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 53,16
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 46,84


