C.I.LR.CO.T.

Centro de Investigacion para la Racionalizacidn de la Construccion Tradicional

MODELO Il - GALPON INDUSTRIAL - Sup. 543 m2
05/06/19

Ne° ITEM / DESCRIPCION UN [ CANT [$UNIT M.O. |SUNIT MAT.| $P/UNIT CANT x P/U
1 |[REPLANTEO m2| 543,00 27,80 0,00 27,80 15092,99

2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 58,52 637,09 0,00 637,09 37282,52
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 55,40 129,71 129,38 259,09 14353,86
O| 4 |CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m m2 | 543,00 374,46 597,02 971,48 527515,08
Bl 5 [HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 31,92 1050,17 1941,05 2991,22 95479,64
R| 6 |[BASES AISLADAS m3 10,50 3841,37 3482,21 7323,58 76897,60
Al 7 |VIGAS VA - VF m3 5,71 7161,25 7254,36 14415,62 82313,17
8 |VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE m3 23,50 7913,94 21614,96 | 29528,90 693929,12
G| 9 |VIGAS ENCADENADO SUP. m3 11,25 9226,66 27966,60 | 37193,26 418424,13
R| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADO m3 0,44 7161,25 7220,52 14381,77 6264,70
Uf 11 |[COLUMNAS DE CARGA m3 10,00 7624,51 17590,81 25215,3 252153,24
E| 12 |BASE DE TANQUE m3 0,24 8801,93 9421,17 18223,10 4373,54
S|| 13 [CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 28,63 214,25 100,65 314,90 9015,61
Al 14 IMAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m m2| 570,00 571,32 353,82 925,15 527333,10
15 |[LOSA CERAMICA m2 2,89 1177,41 1797,62 2975,04 8597,86
16 |[TECHO METALICO m2| 647,08 1829,87 2019,06 3848,93 2490566,54
T| 17 [CIELORRASO AL YESO m2 2,89 595,52 130,10 725,61 2097,02
E|[ 18 |REVEST. CERAMICO, INCLUIDO JAHARRO m2 8,50 1123,38 571,07 1694,45 14402,84
R| 19 |PISO CERAMICO DE 0,15x0,15 m m2 2,89 635,03 338,19 973,22 2812,60
M| 20 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 2,89 213,26 114,09 327,35 946,05
121 |[PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 275,99 188,44 464,43 29073,18
N[ 22 |CARPINTERIA gl 1,00 7412,15 38809,92 46222,07 46222,07
||| 23 [INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 18799,96 30143,78 48943,73 48943,73
N| 24 [INSTALACION SANITARIA gl 1,00 25340,20 16566,86 | 41907,06 41907,06
S|| 25 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 10136,08 16262,56 26398,64 26398,64

T
OBRA GRUESA 5259592,69
TERMINACIONES 95553,76
INSTALACIONES 11724943
COSTO DIRECTO TOTAL 5472395,89
COSTO DIRECTO $/M2 = 10078,08
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C.I.LR.CO.T.
MODELO III - Determinacidn del Precio por m2
COSTO DIRECTO 5472395,89
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 0.5% DEL COSTO DIRECTO 27361,98

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 4721,70

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 11804,24

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 5516283,81

-D- GASTOS GENERALES 5,80 % DEL COSTO DIRECTO 317398,96

-E- GASTOS FINANCIEROS 0,5% DEL COSTO DIRECTO 27361,98

COSTO DE OBRA 5861044,75

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 586104,47

INGRESO CALCULADO 6447149,22

-G- IMPUESTOS 23,40 % 1508632,92

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
Provincial (Lote Hogar) 0,40 %
Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO '7955782,14
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 68,79
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 69,34
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04
PRECIO POR M2: 14651,53 PESOS
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 7894415,55 PESOS
VARIACION AL MES DE ANTERIOR 0,78 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccidn se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por
ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un
estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya
que la funcién principal de un indice es evaluar la variacidén de los costos en funcidn del tiempo sin que
interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacion no
fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT,
corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.
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MODELO

[l — Incidencias

ITEM / DESCRIPCION

% Incidencia M.O.
S/IITEM

% Incidencia Mat.
S/IITEM

% Incidencia ITEM
S/Costo Directo

REPLANTEO

REVEST. CERAMICO, INCLUIDO JAHARRO 66,30 33,70 0,26
PISO CERAMICO DE 0,15x0,15 m 65,25 34,75 0,05
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | | 65,15 3485 0,02
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 59,42 40,58 0,53
CARPINTERIA [ ] 16,04] 8396 0,84
INSTALACION ELECTRICA 38,41 61,59 0,89
INSTALACION SANITARIA 60,47 39,53 0,77
INSTALACION DE GAS 38,40 61,60 0,48
% OBRA GRUESA 96,11
% TERMINACIONES 1,75
% INSTALACIONES 2,14
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 43,14

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

56,86




