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Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT $P/UNIT CANTxP/U

1 REPLANTEO gl 1,00 13897,78 0,00 13897,78 13897,78

2 EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 679,56 0,00 679,56 23784,70

3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 36,08 135,12 129,82 264,94 9559,03

4 CIMIENTOS m3 0,64 1220,06 2108,30 3328,37 2130,15

5 BASES DE COLUMNAS m3 19,86 1289,42 3467,26 4756,68 94467,73

6 BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 1206,53 3180,79 4387,32 11933,52

7 COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 19977,72 32160,76 52138,48 885832,80

8 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 9269,69 8739,62 18009,31 186216,29

9 VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 9269,69 7936,72 17206,41 26497,87

O 10 VIGAS DE CARGA m3 28,80 19830,50 16456,44 36286,93 1045063,71

B 11 VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 9210,80 8796,94 18007,75 93460,20

R 12 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 10896,29 15688,79 26585,08 240329,12

A 13 VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 9223,83 9468,33 18692,17 17757,56

 14 LOSAS CERAMICAS m2 311,80 1227,59 1726,73 2954,33 921158,95

G 15 LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 11041,16 6242,77 17283,93 30074,05

R 16 ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 426,52 912,84 1339,37 37502,25

U 17 ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 45893,97 23087,65 68981,62 68981,62

E 18 ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m2 163,40 3670,61 1335,20 5005,81 817949,74

S 19 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m2 212,96 299,19 157,24 456,43 97201,26

A 20 CONTRAPISO SOBRE LOSA m2 317,64 295,34 178,42 473,76 150483,56

21 CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m2 24,36 387,99 282,90 670,89 16342,79

22 CONTRAPISO PARA PLACARES m2 12,96 208,47 157,24 365,70 4739,53

23 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 48,09 215,41 143,92 359,33 17280,15

24 REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m2 13,86 376,34 115,15 491,49 6812,04

25 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m m2 387,72 578,13 564,70 1142,83 443097,90

26 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m m2 255,78 324,28 405,78 730,07 186736,37

27 CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m2 7,00 478,67 602,87 1081,54 7570,77

28 CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m2 8,00 357,08 443,40 800,48 6403,85

29 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m2 233,40 942,64 2386,83 3329,47 777099,14

30 REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m2 1084,20 395,70 35,19 430,89 467170,27

31 REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m2 365,94 488,35 51,58 539,93 197581,69

32 ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m2 1006,77 260,57 20,29 280,87 282767,18

33 CIELORRASO APLICADO A LA CAL m2 345,28 592,56 54,77 647,33 223508,94

34 CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m2 158,60 1324,98 526,46 1851,45 293639,57

35 SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m2 365,94 335,84 18,58 354,42 129695,14

36 REVESTIMIENTO DE AZULEJO m2 77,43 553,94 467,62 1021,56 79099,16

37 PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m2 517,92 403,40 349,99 753,39 390195,93

T 38 PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m2 37,70 424,64 387,61 812,25 30621,94

E 39 PISO DE ESCALERA m2 9,24 353,22 582,07 935,29 8642,10

R 40 PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m2 21,70 306,90 190,95 497,85 10803,37

M 41 ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 119,67 115,69 235,36 98002,77

I 42 UMBRALES CALCAREOS m 32,27 206,54 428,09 634,63 20479,38

N 43 MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 752,69 7808,87 8561,56 51369,33

A 44 CAMPANA DE COCINA un 6,00 702,51 8020,11 8722,62 52335,73

C 45 CARPINTERIA DE MADERA gl 1,00 0,00 91002,07 91002,07 91002,07

I 46 CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 1040053,60 1040053,60 1040053,60

O 47 PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m2 1059,11 220,83 84,59 305,42 323476,45

N 48 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 503,88 235,55 89,11 324,66 163589,37

E 49 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 214,56 235,55 208,10 443,65 95190,42

S 50 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m2 10,80 235,55 223,13 458,69 4953,80

 51 VIDRIOS m2 45,31 161,94 674,38 836,32 37893,77

 52 TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 27182,52 0,00 27182,52 27182,52

53 AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 19962,16 0,00 19962,16 19962,16

54 COLOCACION DE CARPINTERIA gl 1,00 124193,53 0,00 124193,53 124193,53

I 55 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 320497,82 239924,35 560422,17 560422,17

N 56 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 454155,52 272406,92 726562,44 726562,44

S 57 INSTALACION DE GAS gl 1,00 160248,91 282243,91 442492,82 442492,82

T 58 CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE gl 1,00 304284,69 68836,09 373120,78 373120,78

OBRA GRUESA 6240364,44

TERMINACIONES 4263410,19

INSTALACIONES 2102598,20

COSTO DIRECTO TOTAL 12606372,84
COSTO DIRECTO $/M2 = 22514,596   
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C.I.R.CO.T. 
MODELO II - Determinación del Precio por m2 

 

 
 
 

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente 
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y 
condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por 
ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente.  Cada tipo de obra merece un 
estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya 
que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que 
interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no 
fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, 
corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza. 
 

 COSTO DIRECTO 12606372,84

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos

según las características de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 315159,32

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 396019,46

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 396019,46

 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 13713571,09

 -D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 4538294,22

 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 468957,07

 COSTO DE OBRA 18720822,38

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 1872082,24

 INGRESO CALCULADO 20592904,62

 -G- IMPUESTOS  23,40 % 4818739,68

    Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

    Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

    Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 25411644,30

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,61

PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 53,97

PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 45384,42 PESOS

COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR 24708296,90 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 2,85 %



C.I.R.CO.T. 
MODELO II - Incidencias 

 

% Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM

S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,11
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION 100,00 0,00 0,19
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 51,00 49,00 0,08
CIMIENTOS 36,66 63,34 0,02
BASES DE COLUMNAS 27,11 72,89 0,75
BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO 27,50 72,50 0,09
COLUMNAS DE CARGA 38,32 61,68 7,03
COLUMNAS DE ENCADENADO 51,47 48,53 1,48
VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 53,87 46,13 0,21
VIGAS DE CARGA 54,65 45,35 8,29
VIGAS DE ENCADENADO 51,15 48,85 0,74
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 40,99 59,01 1,91
VIGAS DE FUNDACION 49,35 50,65 0,14
LOSAS CERAMICAS 41,55 58,45 7,31
LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA 63,88 36,12 0,24
ESCALONES DE ESCALERA 31,85 68,15 0,30
ESTRUCTURA DE TANQUE 66,53 33,47 0,55
ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO 73,33 26,67 6,49
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 65,55 34,45 0,77
CONTRAPISO SOBRE LOSA 62,34 37,66 1,19
CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO 57,83 42,17 0,13
CONTRAPISO PARA PLACARES 57,00 43,00 0,04
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 59,95 40,05 0,14
REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE 76,57 23,43 0,05
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m 50,59 49,41 3,51
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m 44,42 55,58 1,48
CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA 44,26 55,74 0,06
CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE 44,61 55,39 0,05
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 28,31 71,69 6,16
REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 91,83 8,17 3,71
REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL 90,45 9,55 1,57
ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 92,77 7,23 2,24
CIELORRASO APLICADO A LA CAL 91,54 8,46 1,77
CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO 71,56 28,44 2,33
SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR 94,76 5,24 1,03
REVESTIMIENTO DE AZULEJO 54,23 45,77 0,63
PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m 53,55 46,45 3,10
PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m 52,28 47,72 0,24
PISO DE ESCALERA 37,77 62,23 0,07
PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO 61,64 38,36 0,09
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m 50,85 49,15 0,78
UMBRALES CALCAREOS 32,55 67,45 0,16
MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO 8,79 91,21 0,41
CAMPANA DE COCINA 8,05 91,95 0,42
CARPINTERIA DE MADERA 0,00 100,00 0,72
CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS 0,00 100,00 8,25
PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR 72,30 27,70 2,57
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 72,55 27,45 1,30
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 53,09 46,91 0,76
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 51,35 48,65 0,04
VIDRIOS 19,36 80,64 0,30
TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA 100,00 0,00 0,22
AYUDA DE GREMIOS 100,00 0,00 0,16
COLOCACION DE CARPINTERIA 100,00 0,00 0,99
INSTALACION ELECTRICA 57,19 42,81 4,45
INSTALACION SANITARIA 62,51 37,49 5,76
INSTALACION DE GAS 36,22 63,78 3,51
CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 81,55 18,45 2,96

%  OBRA GRUESA 49,50

%  TERMINACIONES 33,82

%  INSTALACIONES 16,68

  

% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 47,64

% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 52,36

     ITEM / DESCRIPCION


