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N° ITEM / DESCRIPCION UN CANT SUNIT M.O. | $UNIT MAT $P/UNIT CANTXP/U
1{REPLANTEO gl 1,00 13897,78 0,00 13897,78 13897,78
2|EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 679,56 0,00 679,56 23784,70
3|HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 36,08 135,12 129,82 264,94 9559,03
4|CIMIENTOS m3 0,64 1220,06 2108,30 3328,37 2130,15
5|BASES DE COLUMNAS m3 19,86 1289,42 3467,26 4756,68 94467,73
6/|BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 1206,53 3180,79 4387,32 11933,52
7|COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 19977,72 32160,76 52138,48 885832,80
8|COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 9269,69 8739,62 18009,31 186216,29
9|VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 9269,69 7936,72 17206,41 26497,87
O || 10|VIGAS DE CARGA m3 28,80 19830,50 16456,44 36286,93 1045063,71
B | 11{VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 9210,80 8796,94 18007,75 93460,20
R [ 12|VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 10896,29 15688,79 26585,08 240329,12
A | 13|VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 9223,83 9468,33 18692,17 17757,56
14|LOSAS CERAMICAS m2 311,80 1227,59 1726,73 2954,33 921158,95
G | 15(LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 11041,16 6242,77 17283,93 30074,05
R || 16)ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 426,52 912,84 1339,37 37502,25
U | 17(ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 45893,97 23087,65 68981,62 68981,62
E | 18(ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m2 163,40 3670,61 1335,20 5005,81 817949,74
S [ 19| CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m2 212,96 299,19 157,24 456,43 97201,26
A | 20|CONTRAPISO SOBRE LOSA m2 317,64 295,34 178,42 473,76 150483,56
21|CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m2 24,36 387,99 282,90 670,89 16342,79
22|CONTRAPISO PARA PLACARES m2 12,96 208,47 157,24 365,70 4739,53
23|CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 48,09 215,41 143,92 359,33 17280,15
24|REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m2 13,86 376,34 115,15 491,49 6812,04
25|MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m m2 387,72 578,13 564,70 1142,83 443097,90
26| MAMP. LADRILLO CERAMICO -e = 0,10 m m2 255,78 324,28 405,78 730,07 186736,37
27|CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m2 7,00 478,67 602,87 1081,54 7570,77
28|CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m2 8,00 357,08 443,40 800,48 6403,85
29|CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m2 233,40 942,64 2386,83 3329,47 777099,14
30|REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m2 1084,20 395,70 35,19 430,89 467170,27
31|REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m2 365,94 488,35 51,58 539,93 197581,69
32|ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m2 1006,77 260,57 20,29 280,87 282767,18
33|CIELORRASO APLICADO A LA CAL m2 345,28 592,56 54,77 647,33 223508,94
34|CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m2 158,60 1324,98 526,46 1851,45 293639,57
35|SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m2 365,94 335,84 18,58 354,42 129695,14
36| REVESTIMIENTO DE AZULEJO m2 77,43 553,94 467,62 1021,56 79099,16
37|PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m2 517,92 403,40 349,99 753,39 390195,93
T || 38/PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m2 37,70 424,64 387,61 812,25 30621,94
E | 39|PISO DE ESCALERA m2 9,24 353,22 582,07 935,29 8642,10
R || 40|PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m2 21,70 306,90 190,95 497,85 10803,37
M | 41|ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 119,67 115,69 235,36 98002,77
I | 42| UMBRALES CALCAREOS m 32,27 206,54 428,09 634,63 20479,38
N || 43]MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 752,69 7808,87 8561,56 51369,33
A | 44|CAMPANA DE COCINA un 6,00 702,51 8020,11 8722,62 52335,73
C || 45|CARPINTERIA DE MADERA gl 1,00 0,00 91002,07 91002,07 91002,07
| | 46| CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 [ 1040053,60 | 1040053,60 1040053,60
O || 47|PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m2 1059,11 220,83 84,59 305,42 323476,45
N || 48|PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 503,88 235,55 89,11 324,66 163589,37
E | 49|PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 214,56 235,55 208,10 443,65 95190,42
S || 50|PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m2 10,80 235,55 223,13 458,69 4953,80
51|VIDRIOS m2 45,31 161,94 674,38 836,32 37893,77
52| TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 27182,52 0,00 27182,52 27182,52
53|AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 19962,16 0,00 19962,16 19962,16
54| COLOCACION DE CARPINTERIA gl 1,00 [ 124193,53 0,00 124193,53 124193,53
I | 55[INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 [ 320497,82 239924,35 560422,17 560422,17
N || 56|INSTALACION SANITARIA gl 1,00 [ 454155,52 272406,92 726562,44 726562,44
S | 57|INSTALACION DE GAS gl 1,00 [ 160248,91 282243,91 442492,82 442492,82
T || 58/ CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE gl 1,00 | 304284,69 68836,09 373120,78 373120,78
OBRA GRUESA 6240364,44
TERMINACIONES 4263410,19
INSTALACIONES 2102598,20
COSTO DIRECTO TOTAL 12606372,84

COSTO DIRECTO $/M2 = 22514,596
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C.I.LR.CO.T.

MODELO Il - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 12606372,84
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 315159,32
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 396019,46
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 396019,46

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 13713571,09

-D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 4538294,22

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 468957,07

COSTO DE OBRA 18720822,38
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 1872082,24

INGRESO CALCULADO 20592904,62

-G- IMPUESTOS 23,40 % 4818739,68

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
Provincial (Lote Hogar) 0,40 %
Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 25411644,30
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,61
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 53,97
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 45384,42 PESOS

COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR 24708296,90 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 2,85 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccidn se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por
ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un
estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya
que la funcién principal de un indice es evaluar la variacién de los costos en funcidn del tiempo sin que
interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacion no
fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT,
corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.



MODELO Il - Incidencias
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ITEM / DESCRIPCION

% Incidencia M.O.

% Incidencia Mat.

% Incidencia ITEM

BASES DE COLUMNAS

BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO

S/IITEM S/IITEM S/Costo Directo
REPLANTEO 100,00 0,00 0,11
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION o 100,00 0,00 0,19
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 51,00 49,00 0,08

COLUMNAS DECARGA
COLUMNAS DE ENCADENADO

VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR

[VIGAS DE CARGA

[VIGAS DE ENCADENADO

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO

VIGAS DE FUNDACION

LOSAS CERAMICAS

LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA

ESTRUCTURA DE TANQUE

ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL

CONTRAPISO SOBRE LOSA

CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO

CONTRAPISO PARA PLACARES

CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO

MAMP. LADRILLO CERAMICO - e

MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m

CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA

CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL

REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL

ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL

CIELORRASO APLICADO A LA CAL

CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO

SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR

REVESTIMIENTO DE AZULEJO

PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m

PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m

PISODEESCALERA oo,

PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m

UMBRALES CALCAREOS

MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO

CAMPANA DE COCINA

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS

PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO

PINTURA EN CARPINTERIA METALICA

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

VIDRIOS

TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA

AYUDA DE GREMIOS

COLOCACION DE CARPINTERIA
INSTALACION ELECTRICA e

INSTALACION SANITARIA

INSTALACION DE GAS

CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 81,55 18,45 2,96
% OBRA GRUESA 49,50
% TERMINACIONES 33,82
% INSTALACIONES 16,68
% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 47,64
% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 52,36




