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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
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Ne° ITEM / DESCRIPCION UN CANT [$UNIT M.O.|$UNIT MAT.[ $P/UNIT CANT x P/U
1[REPLANTEO ] m2| 77,10] 2407  000]  2407] 185544
2 [EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS  |m3| 1550 | 569,98 |  0,00] 569,98 |  8834,69
3 [HORMIGON DE LIMPIEZA -€ = 0.05 m | m2 360 116,99 | 107,08 | 224,07 | 806,65
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO ¢ =0,10 m m2| 64,00 | . 237,32 | 195,89 | 43321 | 2772541
B| 5 |[HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO [ m3| 13,40 | 1056,33 | 1901,83 | 2958,16 | 39639,39
R| 6 [BASESAISLADAS ] m3|  2,10| 1077,98 | 230250 | 3380,47 |  7098,99.
Al 7 [VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR | m3| 2,50 | 6910,39 | 8279,45 | 15189,85 | 37974,62
8 [VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRAL| m3| 1,60 | 6910,39 | 7714,72 | 14625,11 | 23400,18
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES |m3| 1,30 | 650441 | 6666,16 | 1317057 | 17121,74
R||10 [COLUMNAS DE ENCADENADO "] m3| 2,70 6858,65| 8273,09 | 15131,74 | 4085569
U111 [COLUMNAS DECARGA "] m3| 0,11] 703576 | 9497,55| 165333 |  1818,66.
E|12 [BASEDETANQUE ] m3| 024 7620,72| 892199 | 16542,71 |  3970,25
S|13 [CAPA AISLADORA HORIZONTAL ENMURIm2| 10,40 | 163,77 | 97,56 | 26133 | 271781
Al14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. ¢ =0 m2| 124,00 | ~~ 494,65 | 224,18 | 718,83 | 8913534
15 [LOSACERAMICA """ "] m2| 64,20 | 1062,85| 1910,63 | 2973,48 | 190897,26,
16 |CUBIERTA DE TECHO m2| 77.10 477,93 311,67 789,60 | 60878,42
17 [REVOQUE - JAHARRO A LA CAL Im2] 23290 34259] 32,78 . 37537 8742415
18 [REVOQUE - ENLUCIDO ALACAL — ~ Im2| 165,90 | 163,77 | 19,97 | 183,74 | 3048225
19 [CIELORRASO AL YESO m2| 64,20 486,34 | 104,97 | 591,30 | 37961,57
T||20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO | m2| 67,00 27239 | 72,10 | 344,49 | 23080,55
E|[21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO|m2| 21,30 | 581,54 | 611,46 | 1193,00 | ~25410,88
R| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m | m2| 61,10 386,04 | 651,87 | 1037,91| 63416,32,
Ml 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2 2,90 . 432,82 | 774,25 | 1207,07 | 3500,50
1|24 [PISO HORMIGON FRATAZADO | m2| 43,40| 31086 | 168,42 | 479,28 | 20800,94
N|25 [ZOCALO GRANITICO -h=0,06 m | m| 7700] 123,66 | 173,96 | 297,62 | 22916,70
A|[26 [UMBRALES GRANITICOS | m | . 540| 22560 | 561,76 | 787,36 |  4251,75
Cl27 [PINTURA AL LATEX EN MUROS | m2| 165,90 | 162,92 | 112,08| 275,00 | 45622,42
I |28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | m2| 64,20 | 173,78 | 116,30 | 290,08 |  18623,12
0|29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA | m2 | 62,60 | . 162,92 | 223,75 | 386,67 | 24205,64
N||30 [PINTURA EN HORMIGON VISTO "] m2| 18,40 152,06 | 106,33 | 258,39 | 475441
E[31 [CARPINTERIA | gl | 1,00] 1564253 | 46710,74 | 6235327 | 6235327
s|s2 |vibrios ] m2| 7,90| 142,05| 694,21| 83626 |  6606,49
33 [MESADADECOCINA " | 'gl | 100 200545 | 13973,88 | 15979,33 | 15979,33,
34 [CAMPANA DE COCINA gl 1,00 | 1604.36| 1317.22 2921,58 2921,58
I|[35 [INSTALACION ELECTRICA |~ gl [ 1,00 28521,44 [113797,11 | 142318,54 | 142318,54
N||36 [INSTALACION SANITARIA | gl .. 1,00] 48267,05| 78635,01 | 126902,06 | 126902,06.
s|37 [INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 15796,49 | 30680,41 | 46476,90| 46476,90
]
OBRA GRUESA 554730,54
TERMINACIONES 500311,88
INSTALACIONES 315697,50
COSTO DIRECTO TOTAL 1370739,92
COSTO DIRECTO $/M2 = 17778,73




MODELO | - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 1370739,92
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
seguin las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 34268,50
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 39047,21
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 39047,21
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 1483102,84
-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 274147,98
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 50991,53

COSTO DE OBRA 1808242,35
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 180824,23

INGRESO CALCULADO 1989066,58
-G- IMPUESTOS 23,40 % 465441,58

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 2454508,16
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,85
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,42
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 31835,38 PESOS [
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 2395610,84 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 2,46 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinaciéon de los costos en los Indices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas,
envergadura y condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas
también particulares. Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice
es evaluar la variacion de los costos en funcién del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacién no fundada para cada caso
en particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta
y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.LR.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. (% Incidencia Mat.|% Incidencia ITEM
S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 1 100,001 0.00] 014
EXC. BASES ¥ ZANJAS GIMIENTOS T 100,00 T 0,00] 0,64
HORMIGON DE LIMPIEZA 6 = 0.05m |7 5201 T 47,79] 70,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO 6 =010 m | 54,78 4522] T 02
HORMIGON CICLOPED PARA GIMIENTO | 77777 35.71| TTea.0] TS89
BASESAISLADAS | Eggel ]
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR [ 7777 45,49 Ba51| TS
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | 777" 47,28 T B3 75] T 171
VIGAS ENCADENADO SUP, INTERIORES | 49,30 T Tegel| T 125
COLUMNAS DE ENCADENADG [ 45,33 5267 298
COLUMNAS DE CARGA | " 4286| 5744| ...013
BASEDETANQUE 46,07 .. 5393 ......029
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURG |77 62,67 3733 000
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. 6 = 020 | 1 68,81 3119] 650
[OSACERAMICA | 64,26] i3,93
CUBIERTADETECHO | 6053 3947 444
REVOQUE - JAHARRO A LA GAL [ g gy 8,73 638
REVOQUE - ENLUGIDO A LA GAL 77| go.13| T 10,87 05
CIELORRASO ALYESG 82,085 T 17,75 577
SALPICADO MATERIAL PLASTICO s 79.07| " Tae.e3] T 1,68
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRG | "4g. 78| " 5125 T 1,85
PISO GRANITICO DE 0,30x0.30 m |z ag| 62.81] 463
PISO GRANITICO DE 0,15x0.15m |77 35,86 64,14 0,26
PISG HORMIGON FRATAZADO [ 64,86 35,14 T 1,52
ZOCALG GRANITICO - h = 0,08 m |77 "Jigs| T T 1,67
UMBRALES GRANITICOS | og ga| 71,35 031
PINTURA AL LATEXENMUROS | 59,24| 40,76 3,33
PINTURA AL LATEX EN GIELORRASO, |77 X 40,00 T 1,36
PINTURA AL ESMALTE EN GARPINTERIA | 4213 a7 T 1,77
PINTURA EN HORMIGON VISTO |7 "gggg| " o
CARPINTERIA T e gl 7a.91] a5
VIDRIOS o |e.1899 8301 . ...048
MESADA DE COGINA 77777 1285 T 87.45] 1,17
CAMPANA DE GOGINA e 54,01 T 45,00 001
INSTALAGION ELEGTRIGA 7 ™5 04| 77 79.96] T 10,38
INSTALACION SANITARIA | 5gigg 61,979 %6
INSTALACION DE GAS 33,99 66,01 3,39
% OBRA GRUESA 40,47
% TERMINACIONES 36,50
% INSTALACIONES 23,03
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total ¢ 47,48

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

52,52




