C.I.LR.CO.T. MODELO Il -

Edificio 3 Niveles - Sup. 559,92 m2

05/05/19
Ne° ITEM / DESCRIPCION UN CANT [SUNIT M.O.| SUNIT MAT | $P/UNIT CANTXP/U
1|REPLANTEO gl 1,00 13235,98 0,00 13235,98 13235,98
2
3
4
5
6
7
8
9

O || 10|VIGAS DE CARGA
B || 11|{VIGAS DE ENCADENADO 7
R | 12|VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO
All 13[VIGAS DE FUNDACION T
14[LOSAS CERAMICAS T
G|l 15[LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA
R | 16|ESCALONES DE ESCALERA
U | 17|ESTRUCTURA DE TANQUE 7
E || 18|ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO
S || 19| CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
All 20[CONTRAPISO SOBRE LOSA
21{CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO
22[CONTRAPISO PARA PLACARES
23|CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO
24[REVESTIVIENTO INTERIOR DEL TANQUE
25|MAMP. LADRILLO CERAMICO -e =0,20m
26| MANIP, LADRILLO CERAMICO ¢ 20,10 m
27|CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA
26| CUBIERTA SOBRE TECHO BE TANGUE
29|CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 767040,92
30{REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 446268,60
]
E
R
M
|
N
A
C
|
(6]
N
E
S
54[COLOCACION DE CARPINTERIA 118279,55 118279,55 118279,55
| || 55|INSTALACION ELECTRICA 305236,02 539709,51 539709,51
N
S
T || 58| CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 289794,94 68647,17 | 358442,11 358442,11
OBRA GRUESA 6094902,44
TERMINACIONES 4142371,33
INSTALACIONES 2031283,25
COSTO DIRECTO TOTAL 12268557,02

COSTO DIRECTO $/M2 =

21911,268
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C.ILR.CO.T.

MODELO Il - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO

12268557,02

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos

seguin las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL

-D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO

COSTO DE OBRA
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA

INGRESO CALCULADO

-G- IMPUESTOS 23,40 %
Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
Provincial (Lote Hogar) 0,40 %
Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO

306713,93
377161,39
377161,39

13329593,73

4416680,53
456390,32

18202664,58

1820266,46

20022931,04

4685365,86

24708296,90

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO

49,65
53,95
81,04

PRECIO POR M2: 44128,26 PESOS

COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR ~ 23097405,30 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 6,97 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por
ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un
estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya
gue la funcién principal de un indice es evaluar la variaciéon de los costos en funcién del tiempo sin que
interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacion no
fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT,

corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.




C.I.R.CO.T.
MODELO Il - Incidencias

ITEM /DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat.|% Incidencia ITEM
S/IITEM S/IITEM S/Costo Directo
REPLANTEO 100,00 0,00 0,11

CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 80,85 19,15 2,92
% OBRA GRUESA 49,68
% TERMINACIONES 33,76
% INSTALACIONES 16,56
% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 48,76

% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 51,24






