
 

$ 45.517.461,00
7% de VO

$ 31.862,22

% DE H.T
HONORARIOS 

PARCIALES
HONORARIOS     

TOTALES

60% $ 1.911.733,36

1.1 PROYECTO ARQUITECTONICO 40%

A CROQUIS PRELIMINARES 5% $ 159.311,11

B ANTEPROYECTO 15% $ 477.933,34

C PLANOS DE ARQUITECTURA 20% $ 637.244,45

1.2 PLANOS Y DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA 20%

A PLANOS DE ESTRUCTURA 8% $ 254.897,78

B PLANOS DE INSTALACIONES 12% $ 382.346,67

40% $ 1.274.488,91

A DIRECCION DE ARQUITECTURA 30% $ 955.866,68

B DIRECCION DE ESTRUCTURA 8% $ 254.897,78

C DIRECCION DE INSTALACIONES 2% $ 63.724,45

100% 100% $ 3.186.222,27 $ 3.186.222,27

SEPTIEMBRE 2024 OCTUBRE 2024 NOVIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2024 ENERO 2025

$ 428.912,89 $ 435.212,92 $ 435.703,67 $ 449.947,62 $ 454.870,73

1 - PROYECTO 

2 - DIRECCION DE OBRA

VALOR de OBRA m2. Según Indice CIRCOT 
ULTIMOS MESES

HONORARIOS MÍNIMOS REFERENCIALES PARA UN GALPÓN CERRADO DE 100 M2 (Construcción Tradicional)

VALOR de OBRA m2. Según Indice CIRCOT $ 455.174,61 FEBRERO 2025

Valor de H.T.

$ 3.186.222,27 H.T. m2

HONORARIOS TOTALES

NOTAS ACLARATORIAS:

• Según el Artículo 50° de la Ley Nacional N° 7.887/55 (Honorarios de Arquitectos) y el Decreto Provincial N° 207 OP/60 se establecieron que los % de H.T. oscilarán entre el 7 y el 10% del V.O.
El valor mínimo de referencia, tomado para la elaboración de esta Tabla es el 7%.

• La Fuente consultada para determinar el valor del m2 de construcción de un galpón es el CIRCOT (Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional) dependiente de la Facultad de 
Ingeniería de la UNSJ correspondiente al mes en curso.

V.O. 
H.T.

ETAPAS DE LA ENCOMIENDA PROFESIONAL


